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Município de Arroio do Sal

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

Termo  de  Referência para  proposta
técnica  e  comercial  com  objetivo  de
Revisão  do  Plano de  Saneamento  Básico
do  Município  de  Arroio  do  Sal/RS  tendo
como base a legislação federal, estadual e
municipal pertinente a esta ferramenta de
planejamento urbano e rural.

1 OBJETO
O presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de serviços técnicos
especializados  para  a  elaboração  do  PMSB,  de  forma  a  possibilitar  a  criação  de
mecanismos articulados e integrados de gestão pública da infra-estrutura do município
relacionada aos quatro eixos do saneamento básico:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de
águas pluviais, e que possibilite:
a).  fornecer aos gestores municipais, dados e informações adequadas para avaliar e
decidir sobre a forma de aplicação dos recursos orçamentários do município na melhoria
da prestação dos serviços de saneamento básico
b).  prover  diretrizes  para  a  regulação  e  controle  social  dos  contratos  de
programa\concessão firmados entre o município e concessionária.
c).   melhorar a salubridade ambiental da população do município.
d). orientar o desenvolvimento de programas e ações das políticas federais, estaduais e
municipais de saneamento básico.
e).   Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva participação
da  sociedade  em todas  as  etapas  do  processo  de  elaboração,  aprovação,  execução,
avaliação e revisão do PMSB;
f).  Diagnósticos  setoriais  (abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  resíduos
sólidos e águas pluviais), porém integrados, para todo o território do município, áreas
urbanas e rurais;
g).  Proposta  de  intervenções  com  base  na  análise  de  diferentes  cenários  e
estabelecimento de prioridades;
h).   Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;
e).  Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e
metas
estabelecidos;
i).  Programação  física,  financeira  e  institucional  da  implantação  das  intervenções
definidas; e
j). Programação de revisão e atualização.
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2. FUNDAMENTAÇÃO- Leis e Planos

Para se alcançar o objeto, a revisão do PMSB deverá ser pautada, no mínimo, pelos
seguintes
fundamentos:
• Lei Orgânica Municipal;
• Plano Diretor Municipal ;
• Constituição Federal;
• Lei 10.257/2001 – Estatuto das Cidades;
• Lei 14.026/2020 – Atualiza o marco legal do Saneamento Básico;
• Decreto Federal 7.217/2010 – Regulamenta a Lei 11.445/2007;
• Resolução recomendada nº 33/2007;
• Lei 8080/1990 – Lei de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde;
• Lei 9433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos;
• Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
• Lei 6938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente.

3. REFERÊNCIAS BÁSICAS
•  Política  do  Plano  de  Saneamento  Básico  (Capítulos  II  e  IV  da  Lei  no  11.445
de05/01/07);
• Resolução nº 75/2009, do Ministério das Cidades;
• Diretrizes para a definição da Política e Elaboração de Planos Municipais e
Regionais  de  Saneamento  Básico.  Ministério  das  Cidades  –  Secretaria  Nacional  de
Saneamento Ambiental, 2010;
•  Guia  para  a  Elaboração  de  Planos  Municipais  de  Saneamento  Básico  –  Brasília:
Ministério das Cidades, 2011. 2ª Edição;
• Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Ministério das Cidades – Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental, 2013;
•  Termo  de  Referência  para  Elaboração  de  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico.
Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental,2016;
• Roteiro de Avaliação de Plano Municipal de Saneamento Básico, Ministério das Cidades
–  Secretaria  Nacional  de  Saneamento  Ambiental,  2016;  Secretaria  Nacional  de
Saneamento Ambiental, 2011; e pela Política do Plano de Saneamento Básico (Capítulos
II e IV da Lei no 11.445 de(05/01/07).
• Orientações para Elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PSGIRS – municípios com população inferior a 20mil habitantes. Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Ministério do Meio Ambiente, 2016.
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4 .ESCOPO TÉCNICO

 4.1 Metodologia 
A metodologia  adotada  para  a  revisão  do  plano deverá considerar  a  necessidade de
exposição de soluções tecnológicas e de infraestrutura, mas também deverá considerar
todas as variáveis socioculturais e ambientais envolvidas na formulação das soluções de
saneamento, desde a adequação às necessidades, expectativas e valores culturais  da
população, até as vocações econômicas e preocupações ambientais da cidade.

5. SEGUÊNCIA CRONOLÓGICA DAS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO 

5.0  ETAPA -1 – IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS –
5.1. Definição dos grupos de trabalho
5.2. Diagnóstico técnico participante
5.3. Mobilização social /popular  
Esta  etapa  é  fundamental  para  a  correta  elaboração  do  PMSB.  Neste  momento  é
apresentado e alinhado junto ao poder público, as equipes que irão compor os trabalhos,
instaurando  o  comitê  de  coordenação,  comitê  executivo,  o  grupo  de  trabalho  e  os
contatos entre as secretarias e órgãos públicos necessários para elaboração do PMSB.
Neste  momento  é  apresentado  o  cronograma  das  atividades  previstas  para  fim  de
consolidação, além de ocorrer o alinhamento entre as ações e locais que serão realizados
as audiências públicas e comunicações sociais. 
5.4. Da Mobilização Social/Popular
a) Mecanismos de divulgação e comunicação;
b) Canais para recebimento de críticas e sugestões;
c) Grupos de Trabalho;
d) Mapeamento dos atores sociais;
e) Eventos abertos à comunidade local;
f) Conferência Municipal de Saneamento Básico, conforme a conveniência;
g) Acompanhamento e participação da sociedade no processo de elaboração do
PMSB.

6.  ETAPA 2- DEFINIÇÃO DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO
6.1. Identificação das bacias hidrográficas elementares
6.2. Identificação das áreas censitárias e ou administrativas

6.4.  Incluir  a  apresentação  de  mapas  do  sistema  hídrico  do  município  (arroios,
mananciais, açudes, esterais, valas de drenagem, etc.), antes mesmo das discussões e
trabalhos  da revisão do Plano,  para haver  uma maior  visibilidade do município  pelos
conselheiros e pela comunidade

7. ETAPA 3- AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS
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7.1. Coleta de dados:
7.2. Vegetação
7.3. Geologia
7.4. Fauna
7.5. Climatologia
7.6. Demografia
7.8. Hidrologia
7.9. Atividade econômica.
7.10.Topografia
7.11.Infra-estrutura
7.12 Ordenamentos
7.13.Territorial
7.14.Outros.

8. ETAPA 4- REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SETORIAIS
8.1. Social
8.2. Esgotamento Sanitário.
8.3. Abastecimento de água
8.4. Drenagem urbana 
8.5. Limpeza urbana e Manejo de resíduos sólidos.

8.6. DO DAGNÓSTICO DO PLNANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
8.7.  O Diagnóstico é a base orientadora dos prognósticos do PMSB, da definição de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e ações.
Portanto, irá consolidar informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos
serviços de saneamento básico, considerando dados atuais e projeções futuras.

9. ETAPA 5- CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
9.1. Definição de intervenções a curto, médio e longo prazo.
9.2. Hierarquizição das demandas em função das características.

10. ETAPA 6-  ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE EVOLUÇÃO
10.1. Sistema territorial urbano.
10.2. Setor industrial.
10.3. Demográfico e da habitação.
10.4. Setor irrigação e  agricultura.

11. ETAPA 7-  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
11.1. Definição de indicação de evolução
11.2. Definição dos objetivos
11.3. Definição de linha de orientação estratégica

  
12. ETAPA 8 - AÇÕES SISTEMÁTICAS 
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12.1. Definição dos programas  de monitoramento

13. ETAPA 9 - ATUALIZAÇÃO DO PMSB
13.1. Atualização periódica do Plano de saneamento Básico
13.2. Implantação do Plano de Saneamento Básico
13.3. Revisão periódica do plano de saneamento básico
13.4. Avaliação do plano municipal de saneamento básico

 14. PRODUTOS QUE COMPÕE AS ETAPAS 

14.1 . Produto 
14.2.  Plano de trabalho
a) Introdução;
b) Justificativa;
c) Objetivos;
d) Conhecimento do problema;
e) Metodologia de trabalho;
f) Diretrizes gerais;
g) Equipe;
h) Cronograma.

14.3.  Produto 
14.4.  Diagnóstico do Saneamento Básico
A área de abrangência  do PMSB será a  área urbana e rural  do município,  deve ser
estabelecida a base de dados que irá subsidiar a elaboração do Diagnóstico dos serviços
de saneamento básico.
Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informações para dimensionar
e caracterizar  os  investimentos  e  a  gestão  dos  serviços  de  saneamento  básico,  será
realizado pesquisa de dados secundários disponíveis em instituições governamentais
(municipais, estaduais e federais) e não governamentais, e realizado a coleta de dados e
informações primárias, in loco. O trabalho de coleta de dados e informações irá abranger:
• a legislação local no campo do saneamento básico, saúde e meio ambiente;
• a organização, estrutura e capacidade institucional existente para a gestão dos serviços
de saneamento básico (planejamento, prestação, fiscalização e regulação dos serviços e
controle social);
• estudos, planos e projetos de saneamento básico existentes, avaliando a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;
•  a  situação dos  sistemas de  saneamento  básico  do  município,  nos  seus  quatro  (4)
componentes,  tanto  em  termos  de  cobertura  como  de  qualidade  da  prestação  dos
serviços;
•  a  situação  quantitativa  e  qualitativa  das  infraestruturas  existentes,  as  tecnologias
utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
• a situação sócio-econômica e capacidade de pagamento dos usuários.
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14.5. O Produto desta etapa contemplará:
a) Introdução;
b) Objetivos;
c) Diretrizes gerais adotadas;
d) Metodologia utilizada na realização do Diagnóstico;
e) Caracterização geral do município (localização, população/localidades,
características social, econômica e cultural e inserção regional);
f) Caracterização do ambiente:
• Topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupação do solo
(cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de impermeabilização,
processos de erosão/assoreamento, riscos de enchentes, alagamentos e
escorregamentos, outros.);
• Mananciais de suprimento de água;
• Outorgas para captação de água e para lançamento de efluentes;
• Caracterização dos resíduos sólidos e esgotos sanitários.
g) Gestão dos serviços de saneamento básico:
• Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos serviços;
• Planejamento;
• Regulação e fiscalização;
• Ações intersetoriais;
• Participação e controle social;
• Educação ambiental em projetos e ações de saneamento básico.
a) Situação dos serviços de saneamento básico:
• Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, regularidade e segurança
da prestação dos serviços de abastecimento de água potável;
• Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, regularidade e segurança
da prestação dos serviços de esgotamento sanitário;
• Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, regularidade e
• segurança da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
• Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, regularidade e segurança
da prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
• Caracterização e análise dos sistemas e serviços de saneamento básico existentes;
  Organização,  formas e condições da prestação dos serviços de saneamento básico
(modelo de prestação dos serviços, prestação direta, prestação delegada por contratos
de concessão ou de programa e indicadores técnicos, operacionais e financeiros);
• Impactos na saúde, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a poluição
dos recursos hídricos).

14.6  Produto 
14.7. Prognóstico, Objetivos e Metas
Esta etapa envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e
metas  definidas  para  o  PMSB,  incluindo  a  organização  ou  adequação  da  estrutura
municipal para o planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o
controle social,  ou ainda, a assistência técnica e,  quando for o caso, a promoção da
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gestão  associada,  via  convênio  de  cooperação  ou  consórcio  intermunicipal,  para  o
desempenho de uma ou mais destas funções.
A formulação dos Prognósticos, Programas e Ações dessa e das próximas Etapas se
dará de forma simultânea e articulada com a análise da situação e viabilização econômica
financeira do PMSB (Diagnóstico).
Nesta etapa serão formulados os mecanismos de articulação e integração das políticas,
programas e projetos de Saneamento Básico com as de outros setores co-relacionados
(saúde,  habitação,  meio ambiente,  recursos hídricos,  educação)  visando a eficácia,  a
eficiência e a efetividade das ações preconizadas.
Essa fase também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando
à melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. Tais
alternativas  terão  por  base  as  carências  atuais  de  serviços  públicos  de  saneamento
básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

14.8. O Produto desta etapa contemplará:
a) Proposição de objetivos e metas;
b) Análise e proposição das alternativas de gestão dos serviços (com definição dos
responsáveis pela organização, planejamento, regulação e fiscalização,
prestação dos serviços, e participação e controle social);
c) Projeção populacional;
d) Projeções de demanda;
e) Construção de cenários alternativos de demandas;
f) Análise e seleção das alternativas de intervenção de engenharia e de gestão;
g) Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB;
h) Hierarquização das áreas de intervenção prioritária;
i) Formulação de modelos e estratégias de financiamento dos empreendimentos
e subsídios;
j) Análise da viabilidade social, econômica e ambiental da prestação dos serviços;
k) Mecanismos de articulação e integração das políticas, programas e projetos;
l) Definição de procedimentos e mecanismos para a compatibilização com as
Políticas e os Planos de recursos hídricos.

14.9. Produto 
14.10  Programas, Projetos e Ações
Os programas,  projetos  e ações  necessárias  para  atingir  os  objetivos  e metas  serão
compatíveis com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos,  identificando  possíveis  fontes  de  financiamento  e  as  formas  de
acompanhamento e avaliação e de integração entre si e com outros programa e projetos
de setores afins. Os Programas, projetos e ações indicados no LMSB, serão elaborados
tendo em vista a demanda populacional do município nos diferentes períodos do ano,
correlacionando a população fixa com a população flutuante.

14.11. O Produto desta etapa contemplará:
a) Definição dos programas, projetos e ações com estimativas de custos;

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 3505 – 51 3687 3509 – 51
3687 3510 – e-mail: licitacoes@arroiodosal.rs.gov.br    <http://www.arroiodosal.rs.gov.br> 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@arroiodosal.rs.gov.br


Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Município de Arroio do Sal

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

b) Estabelecimento de programação de longo (8 a 20 anos), médio (4 a 8 anos) e curto
prazos (1 a 4 anos), e ações imediatas;
c) Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações;
d) Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia,  eficiência e
efetividade dos programas, projetos e ações;
e) Ações de emergência e contingência:
• Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento a demandas
• Temporárias;
• Proposição de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situação Crítica;
• Proposição de diretrizes para a articulação com os Planos Locais de Risco;
• Proposição de diretrizes para a formulação dos Planos de Segurança da Água;
• Diretrizes gerais para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos.

 14.12. Produto
 14.3.  Monitoramento e avaliação
Serão definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos
objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ações no acesso aos serviços; na
qualidade, na regularidade e na frequência dos serviços; nos indicadores técnicos,
operacionais e financeiros da prestação dos serviços; na qualidade de vida; assim como o
impacto nos indicadores de saúde do município e nos recursos naturais.
Serão definidos indicadores do acesso, da qualidade e da relação com outras políticas
de desenvolvimento urbano. Serão indicados os mecanismos de representação da 
sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMSB, formada por 
representantes (autoridades e técnicos) do Poder Público Municipal e das representações 
da sociedade em organismos colegiados, tais como: o Conselho da Cidade, Conselho 
Municipal de Saneamento Ambiental – caso exista, de Saúde, de Meio Ambiente, e de 
representantes de organizações da Sociedade Civil (entidades do movimento social, 
sindicatos, associações profissionais, grupos ambientalistas, entidades de Defesa do 
Consumidor e outras).
O Produto desta etapa contemplará:
a) Procedimentos e critérios para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas, 
inclusive estrutura e recursos necessários;
b) Definição de indicadores e valores a serem monitorados;
c) Determinação dos valores dos indicadores para padrões e níveis de qualidade e 
eficiência;
d) Mecanismos para a divulgação do Plano no município;
e) Mecanismos de representação da sociedade;
f) Diretrizes para o processo de avaliação anual e de revisão do Plano.

15  – APROVAÇÃO DO PMSB
Uma vez elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico, será entregue todo o
material ao comitê coordenador, também será elaborado um documento síntese do Plano
o qual será apresentada em um evento formal, organizado pela contratante, onde se
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discutirá ampla e democraticamente o Plano com os diversos segmentos da sociedade,
de forma a proceder a sua aprovação.
a) Corresponde à consolidação dos produtos anteriores, exceto o Plano de Trabalho, em 
um único documento.
b) Documento Síntese do Plano, elaborado para apresentação;
c) Anotações de Responsabilidade de toda a equipe técnica envolvida na elaboração do 
Plano

16.  CRONOGRAMA PRELIMINAR DE EXECUÇÃO
Deverá ser  elaborado desde a fase do planejamento das atividades até a apresentação e
aprovação do plano, apresentar o cronograma preliminar de execução das atividades, o 
qual deverá ser aprovado e/ou revisado na etapa de planejamento do Plano, conforme 
item 4.4.1

16.1.  Planejamento Apresentação equipe técnica e definições de comitê.
a)  Planejamento Alinhamento e definições do Plano de Trabalho e Plano de 
Comunicação.
b) Elaboração do PMSB- Check-list das informações necessárias junto a órgãos públicos 
(Secretarias, CORSAN, EMATER, etc) e demais entidades envolvidas.
c)  Obtenção das Informações solicitadas.
d) Audiências Públicas nas comunidades.
f) Levantamento In loco em área urbana e rural.
g) Elaboração do Diagnóstico.
h) Apresentação do Diagnóstico ao comitê.
i) Elaboração Prognóstico.
j)Apresentação do Prognóstico ao comitê.
n) Elaboração dos programas, projetos e ações + monitoramento e avaliação.
m)Apresentação dos programas, projetos e ações +monitoramento e avaliação ao 
comitê.
o) Revisões e alterações no material conforme alinhado nas apresentações.
p) Audiência Pública.
q) Revisões e alterações no material caso necessário.
r) Entrega do PMSB ao comitê.
s) Apresentação da síntese do PMSB.
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17. -Sequência cronológica das etapas de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Identificação Definição da Aquisização de Realização de Caracterização

dos agentes Unidade de Informações Diagnósticos da Situação

envolvidos Planejamento Básicas setoriais Atual

Definição de 

Definição dos Identificação coleta de dados intervenções

Grupos de das bacia geologia abastecimento a curto,médio
Trabalho hidrográficas climatologia de água e longo prazo

elementares hidrologia

topografia Limpeza urbana Hierarquização

ordenamentos e manejo de das demandas

identificação territorial resíduos sólidos em função das

das areas vegetação carências

censitárias e ou fauna Esgotamento detectadas

Diagnóstico técnico administrativas demografia Sanitário

Participativo atividade econômica 

infra-estrutura Drenagem 

definição das outros Urbana 

Mobilização Social áreas de

Participação Popular planejamento

Elaboração Planejamento Ações Atualização

dos crtérios das ações Sistemáticas do PMS

de evolução

Sistema Definição de Plano de execução 

territorial indicação

urbano de evolução

Definição dos Atualização/ Revisão

Demográfico definição de linha programas periódica

e da habitação de orientação de Monitoramento do Plano Municipal

estratégica de Saneamento

Setor

Industrial Definição Aprovação do Implantação do Avaliação do 

dos Objetivos Plano  Municipal Plano Municipal de Plano Municipal de 

Setor de Saneamento Saneamento Saneamento

irrigação

e agricola

ETAPA 5ETAPA3

ETAPA 9

SEGUÊNCIA CRONOLÓGICA DAS ETAPAS DA ELABORAÇÃO  DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ETAPA1 ETAPA 2

Social 

ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8

ETAPA 4
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18. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
a) Execução de serviços e atividades técnicas conforme descritos no item “4”
dessa proposta;
b) A alimentação, transporte e alojamento dos funcionários;
c) Cumprir com o prazo acordado para entrega dos serviços objeto dessa proposta;
d) Impostos, obrigações sociais, taxas para emissão das Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ART;
e) Qualquer solicitação de complementação junto ao PMSB que envolva a parte técnica 
apresentada pela CONTRATADA;
f) No mínimo  06 reuniões/audiências públicas;
g) Entrega do PMSB em 01 via física e 01 via digital;
h) ART’s pertinente a elaboração do PMSB.

19. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:
a) Disponibilizar todas as informações atuais e históricas a requerimento da Contratada.
b) Franquear acesso as áreas de interesse de levantamento sempre que necessário a 
pedido da Contratada;
c) Implantação das ferramentas de comunicação e chamada junto a comunidade para as 
audiências públicas;
d) Auxiliar na definição dos comitês;
e) Auxiliar na comunicação entre órgãos públicos e entidades particulares que possuam 
informações necessárias para elaboração do PMSB;
f) Disponibilizar locais para reuniões entre equipe executora e os comitês;
g) Disponibilizar locais para as audiências públicas;
h) Realizar análises físico-químicas, quando necessário;
i) Realizar os trâmites burocráticos, elaboração de redação e aprovação de leis e decretos
necessários à implementação do PMSB;
j) Complementações solicitadas pelos órgãos que não estejam vinculados aos estudos 
técnicos apresentados pela CONTRATADA;

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) comprovante de regularidade perante o CREA e/ou CAU, da empresa e
de seus responsáveis técnicos;
b) comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega  da  proposta,  profissional  de  nível  superior,  detentor  de  atestado  de
responsabilidade  técnica  por  execução  de  serviço  de  complexidade  tecnológica  e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente registrado no
CREA e/ou CAU, da seguinte forma:
b.1) a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior,
será feita,  em se tratando de sócio  da empresa, por intermédio da apresentação do
contrato  social  e  no  caso  de  empregado,  mediante  cópia  da  Carteira  de  Trabalho  e
Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços;
b.2) a prova de que o profissional  é detentor de responsabilidade técnica,  será feita
mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, contendo as seguintes informações:
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nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza dos serviços,
localização dos serviços, período de execução e descrição dos serviços executados e suas
quantidades;
c) declaração formal, sob as penalidades cabíveis, da relação e da disponibilidade de
pessoal  técnico  especializado  necessário  para  execução  desta  licitação,  devendo  ser
apresentada  uma  relação  dos  técnicos  de  nível  superior  e  médio  responsáveis  pela
condução dos trabalhos;
c.1) para cada técnico relacionado na declaração deverá ser apresentado o respectivo
curriculum vitae, além de declaração de autorização de inclusão e de
disponibilidade do seu nome na proposta,  devidamente  assinada pelo  técnico  e pelo
responsável  da proposta,  sendo que estes  profissionais  deverão participar  do serviço
objeto  da  licitação,  admitindo-se  a  substituição  por  profissionais  de  experiência
equivalente ou superior, desde que aprovados pela contratante;
d) atestado de visita técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, de que o
representante  legal  da  licitante  tomou conhecimento das  condições  de execução dos
serviços objeto deste edital e esclareceu eventuais dúvidas sobre os serviços a serem
realizados,  não  sendo  admitidas  posteriormente  alegações  de  desconhecimento  das
condições de execução dos mesmos;
d.1) Apresentar  declaração  da  empresa  candidata  ao  certame,  de  ter  pleno
conhecimento da área de implementação do saneamento básico,  visto que a visita
técnica em todo o território municipal é complexa. 
d.2)  Atestados de qualificação técnica expedido por Pessoa Jurídica de Direito Privado ou
Pessoa Jurídica de Direito Público que a empresa licitante prestou serviços de natureza
semelhante em prefeituras.  

21.  EQUIPE TÉCNICA 
O  PMSB  e  instrumentos  complementares  deverão  ser  revisados  e  elaborados  por
profissionais  devidamente  qualificados,  que  deverão  compor  a  equipe  técnica,  com
comprovada  experiência  de  trabalho  de  acordo  com  as  exigências  para  cada  perfil
técnico.

21.1 Para a realização dos trabalhos, será necessária a formação de equipe em número
compatível  com  o  cronograma,  composta  por  profissionais  em  número  suficiente  a
atender os levantamentos previstos, devendo ser apresentado o currículo dos integrantes
da equipe comprovando a experiência profissional especifica, Exige-se para a prestação
dos serviços que os interessados disponham de meios técnicos para a elaboração dos
produtos, inclusive para a produção de mapas em meio digital e georreferenciadas. Na
composição  da  equipe  básica  para  a  realização  dos  trabalhos  devem-se  prever
profissionais  com  experiência  comprovada  em  diversas  áreas,  conforme  descrito  no
quadro abaixo.

21.2.  PROFISSIONAL ÁREA EXPERIÊNCIA
21.3.  COORDENADOR
Profissional graduado em Engenharia Ambiental,
sanitária ou Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com Especialização na área ambiental.
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•  Experiência  comprovada  em  coordenação  de  elaboração  de  Plano  Municipal  de
Saneamento Básico.
PERFIL 1
Profissional  graduado  em  Engenharia  Ambiental,  sanitária,  cartográfica  ou  Civil,
Geografia,  ou  Arquitetura  e  Urbanismo  ou  áreas  correlatas  com  Especialização  em
Geoprocessamento;
• Experiência comprovada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.
PERFIL 2
Profissional graduado em Direito com Especialização em Direito Ambiental.
• Experiência comprovada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.
PERFIL 3
Profissional  graduado  em Engenharia  Ambiental,  sanitária,  ou  Civil,  ou  Arquitetura  e
Urbanismo.
• Experiência comprovada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.
PERFIL 4
Profissional  graduado  em  Engenharia  Ambiental,  sanitária,  ou  Civil,  Geografia,  ou
Arquitetura e Urbanismo.
• Experiência comprovada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.
PERFIL 5
Profissional graduado Comunicação Social, Sociologia, Serviço Social ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.

        

22.  AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA   
22.1. Para  avaliação  da  formação  profissional,  serão  considerados  apenas  os  títulos
acadêmicos  de  pós  graduação,  especialização,  mestrado  e/ou  doutorado  em  que  a
monografia, dissertação e/ou tese tenham sido desenvolvidas em área afim ao objeto
contratado e de acordo com as exigências estabelecidas para a formação acadêmica de
cada perfil profissional.
22.2. Os profissionais que compõem a equipe técnica mínima devem apresentar certidão
de acervo técnico que comprovem a experiência de trabalho em PMSB/PMGIRS ou Plano
Diretor,  atestando  a  formação  acadêmica  mínima  exigida  para  cada  um  dos  perfis
técnicos, e apenas os atestados devidamente certificados de comprovação de experiência
de trabalhos exigidos para cada perfil, servirão para pontuação no certame. É obrigatório
que todos os profissionais alocados na equipe técnica atendam às exigências mínimas de
formação e experiência de trabalho.
22.3. Os atestados deverão constar os dados contratuais dos serviços (número, ano e
contratado), e especificação do serviço desenvolvido e responsabilidade do profissional.
Caso o serviço tenha sido contratado por etapas, deverão ser especificadas as etapas
concluídas  para  avaliação  de  acordo  com  as  exigências  listadas  na  experiência  de
trabalho.
22.4. Apresentando-se a necessidade de substituição de profissional alocado no projeto,
por iniciativa da Prefeitura, deverá ser indicado pela contratada, um substituto que tenha
o nível de experiência e qualificação técnica similar ao profissional substituído.
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22.5. Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto grau de
aprofundamento  técnico  de  um  PMSB,  este,  necessariamente,  deve  ser  revisado  e
elaborado por uma equipe multidisciplinar experiente, com a finalidade de obtenção de
um produto de qualidade para a sociedade.

  
23. PRAZO             
23.1  O prazo de vigência do contrato será de 8(oito) MESES, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado em caso de necessidade e com a devida justificativa, a critério 
da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei
n° 8.666/93.
 

                                               Secretaria de Meio Ambiente
                                                    Luiz Carlos Schmitt
                                                        Secretario

Revisão final em 07 de abril de 2022- 
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