



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Rua Alegrete, nº 111 - Centro - CEP 95585-000
<https://arroiodosal.rs.gov.br> Email: projetos@arroiodosal.rs.gov.br
fones: (51) 3687 3500 - 3687 3521

Prefeitura Mun. de Arroio do Sal
Dpto. de Compras e Licitações.

DE 09/03/2020 09/03/2020

MEMORIAL DESCRITIVO_003 / 2020

1 – FINALIDADE:

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços para a execução do **calçamento com blocos intertravados de concreto**, no local denominado Balneário São Paulo, conforme quadro de orçamento abaixo.

2 – GENERALIDADES:

Para a realização da pavimentação serão utilizados blocos intertravados de concreto, assentadas sobre um colchão de pó de brita, adensadas com rolo vibratório; o meio-fio será executado com cordão de concreto pré-moldado, rejuntados com argamassa de cimento e areia.

3 – CUSTO ESTIMADO DA PAVIMENTAÇÃO:

(Não inclui projetos, serviços de máquinas e topografia)

Local:	Rua Anastácia Valim Pereira (Trecho 1 e 2)		
Material	Pavi's (bloco)	Custo do Material	Custo de Mão de Obra
Comprimento (m)	252,00		
Largura (m)	10,00		
Área da Rua (m²)	2.520,00		
Area das Travessas (m²)	111,46		
Quant. de Pavi's (m²)	2.631,46	R\$ 104.626,85	R\$ 40.671,85
Quant. de Areia (m³)	131,57	R\$ 2.947,24	
Quant. de Pó de Brita (m³)	26,31	R\$ 1.025,64	
Quant de M.F.(unid/m)	544,00	R\$ 10.906,11	R\$ 4.752,38
Data	09/03/2020	Custo Total da obra	R\$ 164.930,06
		Custo por m²	R\$ 62,68



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Rua Alegrete, nº 111 - Centro - CEP 95585-000
<https://arroiodosal.rs.gov.br> Email: projetos@arroiodosal.rs.gov.br
fones: (51) 3687 3500 - 3687 3521

4 – ÁREA A SER PAVIMENTADA:

A obra de pavimentação com bloco intertravado de concreto se dará em uma etapa, sendo o trecho será realizado na Rua Anastácia Valim Pereira, no lugar denominado Balneário São Paulo, com extensão de 252,00m e largura de 10,00 m, sendo executado em dois (2) trechos distintos, incluindo suas travessas e embocaduras de Rua, tendo área total de 2.631,46 m² de calçamento.

5 – CUSTO ESTIMADO:

O custo para execução desta obra ou serviço, com materiais aplicados, BDI, encargos sociais e mão de obra, foi estimado em R\$ 164.930,06 (Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e seis centavos), ficando o valor do metro quadrado executado em R\$ 62,68 (Sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

6 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS:

Ficam comunicado através deste edital os contribuintes beneficiados, conforme as quadras inseridas na Contribuição de Melhoria 003/2020. Quaisquer informações referentes a esta Obra, consultar a Secretaria Municipal de Planejamento no prazo de trinta (30) dias a partir da data desta publicação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Rua Alegrete, nº 111 - Centro - CEP 95585-000
<https://arroiodosal.rs.gov.br> Email: projetos@arroiodosal.rs.gov.br
fones: (51) 3687 3500 - 3687 3521

7 – LISTA DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS:

	Morador Beneficiado com a melhoria	Quadra	Lote
1	Ricardo Furtado Conte	6	13
2	Ernesto Theodoro Rigotto	6	12
3	Anselmo Alexandre Petrin	6	11
4	Sucessão de Antonio Salomão	6	10
5	João Francisco Dorneles Neto	6	9
6	Suzana Ferreira de Avila	6	8
7	Juremir Milani	6	7
8	Juremir Milani	6	6
9	Leonardo Torres Martins	6	5
10	Maicon Rafael Borelli	7	5
11	Maicon Rafael Borelli	7	6
12	Neila Maria de Oliveira	7	7
13	Menoli Araujo da Silva	7	8
14	Marcio de Vargas Salbego	7	9
15	Grasiela Cassia Monteiro	7	10
16	Alcides Antonio Borelli	7	11
17	Alcides Antonio Borelli	7	12
18	Sucessão de Homero Galant	7	13
19	Terezinha Teixeira Souza	11	1
20	Leni Engel	11	14
21	Vania Bcker Silveira	11	15
22	Paulo Antonio Susella	11	16
23	Paulo Antonio Susella	11	17
24	Paulo Antonio Susella	11	18
25	Eduardo Santos dos Santos	11	19
26	Gilson Fernandes	11	20
27	Terezinha Teixeira Souza	11	21
28	Luiz Antonio Lo Iacono	12	1
29	Renilda Branco Sguaisser	12	14
30	Marcelo Klippel	12	15
31	Marcelo Klippel	12	16
32	Marcelo Klippel	12	17
33	Marcelo Klippel	12	18
34	Marcelo Klippel	12	19
35	Claudia Naziaseno Lourenco da Silva	12	20
36	Luiz Antonio Lo Iacono	12	21



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Rua Alegrete, nº 111 - Centro - CEP 95585-000
<https://arroiodosal.rs.gov.br> Email: projetos@arroiodosal.rs.gov.br
fones: (51) 3687 3500 - 3687 3521

Arroio do Sal, 09 de Março de 2019.

Adilson da Silva Vargas
Vice-prefeito em exercício
no cargo de Prefeito.

Artur Gilberto Grunvaldt
Topógrafo Municipal